Brief pour devis – Refonte site Les Films du Losange

Date : Février 2026
Destinataire : Stands (Bruno)
Expéditeur : Leah Guez (Losange)

---

1. Contexte

Les Films du Losange (société de distribution et production de cinéma d'auteur depuis 1962) lance une **refonte complète de son site**.
Le **Front-end** est géré en interne par Leah. Nous recherchons un **développeur Back-end** pour compléter le projet et assurer l'hébergement / la mise en production.

Deux sites concernés :

- **filmsdulosange.com** – site principal
- **depardoncineaste.com** – site dédié Raymond Depardon (lien externe dans le menu)

---

2. État actuel de la maquette / prototype

Une **maquette statique fonctionnelle** existe déjà (HTML / CSS / JavaScript), prête à être reliée à un back-end. Cette maquette peut servir de **mockup de référence** pour le chiffrage.

Arborescence des pages

Page	URL	Description
Accueil	`index.html`	Carousel films à l'affiche, sections "à venir" et "catalogue"
Nouveautés	`films.html`	Grille des films en sortie / à venir
Collections A–Z	`collections-tous.html`	Catalogue complet par ordre alphabétique
Collections par cinéaste	`collections-cineaste.html`	Grille 15 cinéastes + liste A–Z, films par réalisateur
Collections par thématique	`collections-thematique.html`	Films regroupés par thématique
Actualités	`actualites.html`	Flux d'actualités (articles, sorties, festivals)
À voir en ligne	`streaming.html`	Films disponibles en SVOD avec liens plateformes
À propos	`about.html`	Présentation de la société
Contact	`contact.html`	Formulaire + coordonnées
Fiches films	`Fiches Films/*.html`	**~155 fiches** détaillées par film

---

3. Structure des données

3.1 Catalogue films (`data/films.json`)

Chaque film contient notamment :

- `titre` , `cineaste` , `synopsis`
- `casting` , `nationalites` , `thematiques`
- `date_sortie` , `duree_minutes`
- `status` : `actuellement` | `catalogue` | `a venir`
- `categories` : distribution, production, ventes internationales
- `affiche_image` , `affiche_photos` , `bande_annonce_url`
- `kit_materiel` (lien Google Drive)
- `slug` (identifiant unique de la fiche)

Ordre de grandeur : ~150–200 films.

3.2 Autres sources de données

- **Carousel** (`data/carousel.json`) : 4–6 slides pour l'accueil
- **Actualités** (`data/actualites.json`) : articles avec titre, date, catégorie, extrait, image, URL
- **Streaming** (`data/streaming.json`) : films en SVOD + JustWatch / TMDB
- **Streaming spotlight** (`data/streaming_spotlight.json`) : mise en avant 1 film "à voir en ligne"

---

4. Contenu média (ordre de grandeur)

- **Images** : affiches, visuels de fiches films, photos cinéastes
- **Vidéos** : bandes-annonces YouTube
- **PDF** : documents (possiblement dans `document/`)
- **Polices** : Forma DJR (custom)

Estimation : données volumineuses (centaines d'images, possibilité de vidéos hébergées).

---

5. Fonctionnalités techniques à intégrer / maintenir

Fonctionnalité	Détail
Recherche	Recherche films / réalisateurs (front prêt, back à brancher si nécessaire)
Newsletter	Inscription (ex. Brevo) – backend à configurer
Google Analytics	GA4 déjà intégré (G-6MVM86CRDW)
SEO	Meta, Open Graph, structure HTML adaptée
Responsive	Mobile, tablette, desktop
Lien vers sites tiers	JustWatch, TMDB, France TV, MUBI, etc.

---

6. Périmètre proposé pour le devis

Option 2 : Refonte sur l'installation actuelle

- Migration des données (bases WordPress → nouvelle structure)
- Transfert hébergement + licences au Losange

- Intégration du nouveau front (HTML/CSS/JS) dans l'environnement hébergé
- Mise en place d'un **CMS** pour : films, actualités, carousel, streaming

Option 3 : Prestation complète Stands

- Tout ce qui précède
- Chiffrage global incluant migration, hébergement, maintenance

Livrables attendus

1. **Migration des données**
   - Export SQL / API depuis WordPress (fiches films, actualités)
   - Conversion vers JSON ou base cible
   - Migration des médias (images, vidéos, PDF)
2. **CMS / back-office**
   - Gestion des films (CRUD)
   - Gestion des actualités
   - Gestion du carousel
   - Gestion de la section "à voir en ligne" (streaming)
3. **Hébergement et déploiement**
   - Hébergement adapté (statique ou hybride)
   - Nom de domaine, SSL, redirections
4. **Documentation et formation**
   - Guide d'utilisation du CMS
   - Procédure de mise à jour

---

7. Contraintes et préférences

- **Langue** : site en français (version inter à prévoir)
- **Back-office** : accès simple pour l'équipe interne (mise à jour sans compétences techniques poussées)

---

8. Planning indicatif

- **Délai de réponse** : souhait d'un devis ASAP
- **Lancement** : à définir après validation du devis

---

9. Fichiers et accès pour le chiffrage

- **Mockup / maquette** : site statique disponible sur demande (dossier du projet ou URL de démo)
- **Exemples de structure de données** : `films.json`, `carousel.json`, `actualites.json`, `streaming.json`
- **Données actuelles** : à récupérer sur les sites WordPress (filmsdulosange.com, depardoncineaste.com) – voir accord avec Bruno pour l'accès

---

10. Contact

Leah Guez
l.guez@filmsdulosange.fr

Les Films du Losange
7–9 rue des Petites Écuries
75010 Paris