LUCKYTIME

Proposition Refonte site Les Films du Losange

Mars 2026

Préambule

Fondée en 1962, Les Films du Losange est l'une des sociétés majeures du cinéma d'auteur en France, active à la fois dans la production et la distribution. Afin d'accompagner l'évolution de ses activités et de valoriser son catalogue ainsi que ses actualités, la société souhaite aujourd'hui engager une refonte complète de son site internet.

Le projet concerne deux plateformes :

- filmsdulosange.com, site principal dédié à la présentation du catalogue, des actualités et des contenus professionnels ;
- depardoncineaste.com, site spécifique consacré à l'œuvre du cinéaste Raymond Depardon, accessible depuis le menu du site principal.

Une maquette statique fonctionnelle (HTML / CSS / JavaScript) a déjà été réalisée et constitue la base de référence pour le développement. Le front-end étant pris en charge en interne, la mission consiste principalement à concevoir et mettre en place l'architecture back-end, assurer la migration des données depuis l'installation WordPress actuelle, et mettre en place un environnement d'hébergement fiable et pérenne.

Préambule

Cette proposition présente deux modalités d'intervention possibles :

- une refonte technique s'appuyant sur l'installation existante, incluant la migration des données et l'intégration du nouveau front-end ;

- une prestation complète, intégrant l'ensemble du dispositif technique (migration, hébergement, maintenance et accompagnement).

Dans ce cadre, l'ensemble des contenus éditoriaux, iconographiques et audiovisuels (textes, photographies, vidéos) sera fourni par Les Films du Losange.

Un back-office intuitif, robuste et évolutif sera mis en place afin de permettre aux équipes du Losange d'administrer facilement la plateforme : gestion des fiches films, publication d'actualités, gestion du carrousel et de la section streaming, ainsi que l'organisation et le suivi des assets. La maintenance technique et les évolutions de la plateforme pourront être assurées par nos équipes afin de garantir sa pérennité.

Déroulé

1

CONCEPTUALISATION

Nous vous accompagnons dans la conceptualisation de votre site web, le maquettons et adaptons cette maquette pour tous les supports.



2

DÉVELOPPEMENT

Nous lançons la production du site et de son back-office.
Nous soumettons le site au recettage pour s'assurer de son bon fonctionnement.



3

LIVRAISON

Nous vous accompagnons dans la prise en main de votre site et de son back-office.

Vue d’ensemble de la prestation

Feuille de route

Option 1 - La mission se déroulera en 6 phases principales :

Phase 1 : Setup & architecture

Initialisation projet + structure globale - **1 à 2 jours**
Mise en place du socle back-office / CMS - **2 à 4 jours**
Configuration environnement, déploiement, stockage médias - **1 à 2 jours**

Phase 2 : Composants & UI (front)

Structure des pages & navigation - **1 à 2 jours**
Accueil : carrousel + sections "à venir" / "catalogue"- **1 à 2 jours**
Nouveautés / catalogue - **1 à 2 jours**
Collections A-Z / par cinéaste / par thématique - **2 à 4 jours**
Onglet Actualités - **1 à 2 jours**
À voir en ligne - **1 à 2 jours**
À propos - **0,5 à 1 jour**
Contact - **0,5 à 1 jour**
Fiche film - **2 à 4 jours**
Responsive + ajustements design - **2 à 4j**

Feuille de route

Phase 3 : Data / contenus

Structuration des données films / actualités / carrousel / streaming - **1 à 2 jours**
Import initial des contenus - **2 à 4 jours**
Intégration / reprise des assets - **2 à 4 jours**

Phase 4 : Back-office

Gestion films (CRUD, statuts, médias, champs associés) - **3 à 5 jours**
Gestion actualités - **2 à 4 jours**
Gestion carrousel accueil - **0,5 à 1 jour**
Gestion section streaming - **1 à 2 jours**

Phase 5 : Fonctionnalités

Recherche films / cinéastes - **1 à 3 jours**
Formulaire de contact - **0,5 à 1 jour**
Newsletter - **0,5 à 1 jour**

Phase 6 : SEO / tracking / mise en prod

SEO technique de base (tags meta, Open Graph) - **1 à 2 jours**
Reprise / vérification GA4 - **0,5 à 1 jour**
Déploiement, SSL, domaines, redirections - **2 à 3 jours**

Feuille de route

Option 2 - La mission se déroulera avec les 6 phases principales précédentes
+ la phase Migration suivante :

Phase 7 : Migration

Migration des données WordPress vers la nouvelle structure - **3 à 4 jours**
Migration / reprise des médias - **2 à 3 jours**
Transfert hébergement - **1 à 2 jours**
Documentation d'utilisation du CMS + procédure de mise à jour - **1 à 2 jours**

Hébergement

Le nom de domaine est aujourd'hui la propriété de Les Films du Losange qui y donnera accès à LuckyTime pour la mise en ligne du site et/ou la migration selon l'option choisie.

Concernant l'hébergement, LuckyTime accompagnera Les Films du Losange pour la mise en place d'un nouvel hébergement et pour toute la configuration associée.

Nous recommandons que le coût de l'hébergement et du nom de domaine restent à la charge directe de Les Films du Losange, donc à son nom, ce qui est plus protecteur pour lui en termes de propriété intellectuelle.

Exemples de sites réalisés

Nos réalisations



Paname Distribution
Création du site distribution salles
Reprise du catalogue existant
Pages films avec téléchargement de matériel et module séances
https://paname-distribution.com/



Festival Télérama
Création du module séance du festival
Chaque année depuis 3 ans
Développement + suivi et intégration programmation salles
https://festivals.telerama.fr/

Nos réalisations

Festival Les Myceliades (ADRC - Images en bibliothèque)
Création du site du festival
Films et événements, ambassadeurs, séances
Espace professionnel sous login
https://myceliades.com/

Festival Livrodome (événement Partir en livre)
Création du site du festival
https://livrodrome.com/

Exemples de vues back-office

Le back-office

Création

Un back-office dédié sera développé et mis en place pour le site Les films du Losange.
Une maquette vous sera transmise et soumise à votre validation.

Prise en main

Un accompagnement à la prise en main de ce back-office sera fait avec une formation d'une demi-journée à prévoir et la fourniture d'un guide utilisateur.

Exemples

Des vues d'un back-office réalisé par notre agence sont présentées dans les pages suivantes.

Exemple de back-office



Exemple de back-office



Titre	Date de sortie	Réalisateur	Pays	Langue	Mis en avant	Supprimé	Créé le	Actions
Cocotte	13/05/2026	György Pálfi	Allemagne / Grèce / Hongrie	caquètements, grec	Non	Non	28/11/2025 15:59	···
Les Voyages de Tereza	11/02/2026	Gabriel Mascaro	Brésil, Mexique, Chili, Pays-Bas	Portugais	Non	Non	25/08/2025 17:47	···
La Gifle	18/03/2026	Frédéric Hambalek	Allemagne	Allemand	Non	Non	25/08/2025 17:41	···
Vade Retro	31/12/2025	Antonin Peretjatko	France	Français	Non	Non	25/08/2025 17:30	···
L'épreuve du feu	13/08/2025	Aurélien Peyre	France	Français	Non	Non	29/04/2025 17:08	···
Aux jours qui viennent	23/07/2025	Nathalie Najem	France	Français	Non	Non	07/04/2025 15:57	···
Elle	25/05/2016	Paul Verhoeven	France-Allemagne	Français	Non	Non	06/03/2025 17:40	···
Naguima	26/11/2014	Zhanna Issabayeva	Kazakhstan	Kazakh	Non	Non	06/03/2025 16:00	···
L'ennemi de la classe	04/03/2015	Rok Bicek	Slovénie	Slovène	Non	Non	06/03/2025 15:43	···
Léopardi	08/04/2015	Mario Martone	Italie	Italien	Non	Non	06/03/2025 15:16	···

Exemple de back-office

FILMS ÉQUIPE PANAME DISTRIBUTION ASSETS CATEGORIES Se déconnecter

Détails du film

Voir le film

ID
a1d8bd79-cfe0-4cba-9ab9-932697b4ce46

Titre: Noël à Miller's Point
Slug: noel-a-millers-point
Date de sortie: 11/12/2024

Doit correspondre au minisite LuckyLab, si ce n'est pas le cas : modifiez-le (utilisé par le module séances).

Durée (en minutes): 106
Pays: USA
Langue: Anglais
Version: VO

Synopsis
Une grande famille turbulente se réunit dans une petite ville de Long Island pour ce qui pourrait être le dernier réveillon de Noël dans la maison familiale. Alors que les célébrations battent leur plein, marquées par des retrouvailles hautes en couleurs, traditions parfois fantasques et autres querelles générationnelles, deux jeunes cousines profitent du chaos pour s'enfuir dans la froide nuit d'hiver et faire de cette fête la leur.

Cast
Matilda Fleming, Michael Cera, Francesca Scorsese, Gregg Turkington, Elsie Fisher, Sawyer Spielberg et Maria Dizzia

Récompenses
Festival de cannes 2024 - Quinzaine des cinéastes
Festival du cinéma américain de Deauville - Compétition officielle

Réalisateur: Tyler Taormina
Producteurs: Michael Cera, Kevin Anton Joseph Lipsey IV et David Entin

Distributeur: Nom du distributeur
Éditeur DVD: Nom de l'éditeur DVD

Numéro de visa: 163336
Classification: Classification du film
Attaché de presse: Chloé Lorenzi

Film en vedette
Afficher le film en vedette sur la page d'accueil.

Supprimé
Soft-delete le film (le film sera marqué comme supprimé et n'apparaîtra plus sur le site).

Assets

Affiches — Ajouter des assets

Nom de l'asset: Affiche HD
Supprimer

Assets

Affiches — Ajouter des assets

Nom de l'asset: Affiche HD
Supprimer

Aperçu du média
Lien externe



Choose File No file chosen

Lien de téléchargement
https://assets.paname-distribution.com/pana

Bandes-annonces — Ajouter des assets

Nom de l'asset: Bande-annonce
Supprimer

Aperçu du média
Lien externe

Choose File No file chosen

Exemple de back-office





Budget

Proposition budgétaire

REFONTE SITE INTERNET - OPTION 1	6 800€ HT

Développement d’un site web btob + site Depardon
Reprise du webdesign réalisé par Les Films du Losange
Versions compatibles mobile et bureau
Optimisation SEO (pour les moteurs de recherche)
Accès complet avec démo : back-office
Backoffice avec stockage et base de données gérées

REFONTE SITE INTERNET - OPTION 2	7 600€ HT

Développement d'un site web btob + site Depardon
Reprise du webdesign réalisé par Les Films du Losange
Versions compatibles mobile et bureau
Optimisation SEO (pour les moteurs de recherche)
Accès complet avec démo : back-office
Backoffice avec stockage et base de données gérées
Migration nom de domaine et hébergement

Proposition budgétaire

Support Technique Avancé (3 mois)	Offert

Garantie de maintenance de 3 mois
Configuration et liaison de l'hébergement
Explication de l'architecture et suivi

Maintenance mensuelle (à partir du mois 4)	150 €HT

Garantie de maintenance mensuelle *coût mensuel*
– Sauvegardes mensuelles du site web : fichiers et base de données
– Mise à jour des plug-in et composants
– Monitoring : gestion des alertes de sécurité
– Restauration de votre site en cas de piratage ou de problème technique sous 72h en semaine ouvrée
Hors nom de domaine et hébergement

Proposition budgétaire

Nom de domaine	
Transfert chez OVH (sous juridiction européenne) extension .com	7,99€/an (année 1) puis 13,99€/an

Nom de domaine	
Transfert chez OVH (sous juridiction européenne) extension .fr	4,59€/an (année 1) puis 7,79€/an

Proposition budgétaire

Pour l'hébergement, selon la taille globale de l'ensemble des éléments, forfait VPS- 3 ou VPS-4 OVH
Nous recommandons de démarrer VPS-3 puis, le cas échéant, de basculer en VPS-4
(les manipulations pour diminuer de forfait sont plus complexes que pour augmenter, induisant notamment une résiliation avant downgrade)

	VPS-1	VPS-2	VPS-3	VPS-4	VPS-5	VPS-6
			Recommandé			
À partir de	5,52 €	8,49 €	16,99 €	31,44 €	46,74 €	62,04 €
HT/mois	soit 6,62 € TTC/mois	soit 10,19 € TTC/mois	soit 20,39 € TTC/mois	soit 37,73 € TTC/mois	soit 56,09 € TTC/mois	soit 74,45 € TTC/mois
Frais d'installation:	Offert	Offert	Offert	Offert	Offert	Offert
	Configurer	Configurer	Configurer	Configurer	Configurer	Configurer
	4 vCores	6 vCores	8 vCores	12 vCores	16 vCores	24 vCores
	8 Go RAM	12 Go RAM	24 Go RAM	48 Go RAM	64 Go RAM	96 Go RAM
	75 Go SSD	100 Go SSD NVMe	200 Go SSD NVMe	300 Go SSD NVMe	350 Go SSD NVMe	400 Go SSD NVMe
	Sauvegarde automatisée 1 jour	Sauvegarde automatisée 1 jour	Sauvegarde automatisée 1 jour	Sauvegarde automatisée 1 jour	Sauvegarde automatisée 1 jour	Sauvegarde automatisée 1 jour
	Trafic illimité	Trafic illimité	Trafic illimité	Trafic illimité	Trafic illimité	Trafic illimité
	400 Mbit/s bande passante publique	1 Gbit/s bande passante publique	1,5 Gbit/s bande passante publique	2 Gbit/s bande passante publique	2,5 Gbit/s bande passante publique	3 Gbit/s bande passante publique

LuckyTime

L'équipe LuckyTime

Une équipe de passionnés

Lucky Time est une équipe de 20 cinéphiles experts en communication

1 pôle gestion de projet

8 Experts en communication et en rédaction & éditorialisation cinéma
3 personnes de l'équipe (+Charlotte et Adrien) sont également formateurs en communication digitale pour nos clients

1 studio créa intégré

5 Graphistes, Monteurs, Motion designers
Quelques exemples de réalisations ici : https://luckytime.fr/nos-creations/nos-creations-videos/

1 pôle data & achats

La garantie de bénéficier des meilleures stratégies d'achats et de la plus grande rentabilité
2 outils exclusifs : Retargeting des 250 campagnes films gérées par l'agence dans l'année et Audiences personnalisées basées sur nos 24 communautés cinéphiles

Une grande expertise sur le cinéma

Gestion de près de 400 campagnes cinéma par an : films, festivals, salles…
Collaboration avec plus de 50 distributeurs cinéma à l'année, avec des producteurs, des salles de cinéma, des régions, des festivals, des plateformes VOD et les principaux institutionnels (CNC, AFCAE…)

Une grande expertise sur la communication pour les festivals de cinéma

Collaboration avec une quinzaine de festivals de cinéma, sur des prestations à la carte, dédiées aux besoins de chacun

Nos engagements

RGPD

Le Règlement Général sur la Protection des Données est au cœur de nos priorités. Nous nous engageons à traiter les données personnelles collectées lors de nos campagnes selon la réglementation en vigueur dont nous surveillons les évolutions

PUBLICITÉ SOLIDAIRE

Nous vous proposons la possibilité d'ajouter sur vos communications/ visuels un bandeau dédié à une cause ou de reversements de micro-dons automatisés déduits de vos CPM

GREEN AD

Nous portons une attention particulière à la répétition maîtrisée des sponsorisations et à l'exclusion des redondances pour limiter l'empreinte carbone des campagnes.

LuckyTime : l'agence qui opère et qui forme

1

Campagnes gérées

250 campagnes de sorties de films au cinéma par an
Accompagnement de 15 festivals par an
A l'année, gestion des comptes tels que le CNC, l'AFCAE, les CIP, Multiciné, Universciné, Filmo, Tënk, Charades, Strasbourg Eurometropole, le catalogue Studiocanal, celui de mk2 Films…

2

Formations marketing digital

Pour le compte d'institutionnels : Tour de France digital du CNC et du SCARE, Région Occitanie
Pour des réseaux d'exploitants : UGC, SCARE, CIP, ACAP
Formations individuelles : Multiciné, Cinés Palace Epinal, Épée de bois, Tënk…

LuckyTime : l'agence qui opère et qui forme

3

Stratégies de campagne innovantes

Test de différentes audiences, ciblages des contenus

Démarche itérative à chaque campagne de conquête et de fidélisation des audiences (exclusion des profils non intéressés, inclusion des profils similaires aux profils les plus intéressés, etc.)

Séquençage en phase d'acquisition (toucher le plus largement un public affinitaire pour drainer du trafic site), phase d'engagement (reciblage des personnes ayant interagi) et phase de conversion (fidélisation des profils jusqu'à leur envoi sur les billetteries / abonnements VOD)

4

Outils exclusifs

Audiences personnalisées : utilisation des audiences de nos 24 communautés cinéphiles (Les Cinéphiles, Le Meilleur du thriller, Cinéma italien, etc.)

Retargeting sur nos bases de films apparentés via notre accord avec 50 distributeurs cinéma

Nos clients

INSTITUTIONNELS

PRODUCTEURS

50 DISTRIBUTEURS

CINÉMAS

15 FESTIVALS

VOD / VIDEO

INTERNATIONAL



LUCKYTIME

VOUS RENDRE VISIBLE AU **BON ENDROIT,** AU **BON MOMENT**
AVEC LE **BON CONTENU**